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Zatqcznik nr 1 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
w Projekcie ,INFORMATYZACJA PLACOWEK MEDYCZNYCH WOJEWODZTWA
SWIETOKRZYSKIEGO (INPLAMED WS$), W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA
2014-2020 (RPOWS 2007-2014)”

dla
SWIETOKRZYSKIE CENTRUM MATKI | NOWORODKA
— SZPITAL SPECIALISTYCZNY W KIELCACH
ul. Prosta 30
25-371 Kielce

Zamawiajacy:
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ul. Prosta 30
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1. Adres obiektu budowlanego:

1 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM MATKI | NOWORODKA
— SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH

ul. Prosta 30

25-371 Kielce

2. Kod zaméwienia wg CPV:

e 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

e 45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania

e 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

e 45331200-8 instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e 45400000-0 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

e 50730000-1 ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadéw chtodzacych
e 72611000-6 ustugi w zakresie wsparcia technicznego

e 72710000-0 ustugi w zakresie lokalnej sieci komputerowe;.

e 71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 71247000-1 nadzor nad robotami budowlanymi

e 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

e 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach,

e 31000000-6 maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne, o$wietlenie
e 31682510-8 awaryjne uktady energetyczne

e 32410000-0 lokalna sie¢ komputerowa

e 32420000-3 urzadzenia sieciowe

* 32421000-0 okablowanie sieciowe

e 32422000-7 elementy sktadowe sieci

Projekt pn. ,Informatyzacja Placdwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)
realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020
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1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument jest Programem Funkcjonalno-Uzytkowym dla potrzeb realizacji projektu
JInformatyzacja Placéwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)”

1.1. Zrédta informaciji

Dokumentacje PFU opracowano w oparciu o:

1. projekt ,Informatyzacja Placéwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego”
Dziatanie:
(InPlaMed WS) w ramach konkursu Osi priorytetowej 7: Sprawne ustugi publiczne, Dziatanie
7.1: Rozwdj e-spoteczenstwa (w zakresie typu projektéw: Rozwdj e-zdrowia Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 — nr konkursu
RPSW.07.01.00-12.00-26-135/17 zwanego dalej projektem InPlaMed WS”.

2. podktady architektoniczne Szpitala,

3. normy PN/EN.

1.2. Zastosowane skroty i pojecia

Nazwa Objasnienie

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy — niniejszy dokument

Partner Projektu/ | Jednostka medyczna z wojewddztwa $wietokrzyskiego biorgca udziat w

Zamawiajgcy projekcie , Informatyzacja Placowek Medycznych Wojewddztwa
Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)” w ktdrej bedzie wykonywany przedmiot
niniejszego PFU

CPD/SRV Centrum Przetwarzania Danych

DR Disaster Recovery

system KD System Kontroli Dostepu

CCTV System Monitoringu Wizyjnego

system ZS System Zarzgdzania Serwerownig

SSWiN System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

SAP System alarmu pozaru

GPD Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

PD Lokalny Punkt Dystrybucyjny

LAN Local Area Network

PEL Punkt Elektryczno-Logiczny (punkt dla stanowiska pracy)

PL Punkt Logiczny (punkt dla stanowiska pracy lub dla potrzeb sieci Wi-Fi)

Projekt pn. ,Informatyzacja Placdwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)
realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020
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2. CZESC OPISOWA PFU

Czes¢ opisowa PFU obejmuje:

1.
2.

Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Szczegdtowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

PFU opisuje ilosciowo i jakoSciowo elementy, ktore sg przedmiotem zamowienia w drodze

postepowania przetargowego. Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowa¢ zaméwienie w zakresie:

1.
2.

Wykonanie Harmonogramu Prac

Wykonanie prac remontowych, adaptacyjnych i instalacyjnych (wymiana drzwi
wejsciowych do przedsionka Serwerowni Podstawowe],

Dostawe wraz z montazem 2 sztuk urzadzen klimatyzacyjnych do Serwerowni
Podstawowej oraz 2 sztuk klimatyzacji do Serwerowni Zapasowe],

Dostawe wraz z montazem systemu SSWiN+KD, monitoringu wizyjnego,

Dostawe 2 sztuk szafy serwerowej 47U do Serwerowni Podstawowej oraz 1 sztuki szafy
serwerowej 47U do Serwerowni Zapasowe;j.

Przedmiot zamdwienia sktada z nastepujgcych elementéw prac:

- modernizacja serwerowni w zakresie:

Lp Opis llos¢ kompletow
Centrum Przetwarzania Danych (Serwerownia)
Drzwi wejsciowe do Serwerowni 1 (1 sztuka)
Klimatyzacja 2 (kazdy po 2 sztuki)
System monitoringu wizyjnego 1 obejmujacy obie Serwerownie
System sygnalizacji wtamania i napadu

4 : . . .
zintegrowany z systemem kontroli dostepu 2 (po 1 na kazdg Serwerownie)

5 | Szafa serwerowa 3 x 47U 3 (2 szt. Serwerownia Podst.,

1 sztuka Serw. Zapasowa)

PFU opisuje ilosciowo i jakoSciowo elementy, ktdre sg przedmiotem zamdwienia w drodze

postepowania przetargowego. Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowa¢ zamdéwienie w zakresie:

1.

Wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej CPD, w tym sktadajgcej
sie na nig dokumentacji projektowych projektowanych instalacji i systemow zawierajgce;j
konieczne ekspertyzy i opinie;

Dostawe Urzadzen, materiatdw i osprzetu o parametrach okreslonych w niniejszym PFU
do miejsca eksploatacji;

Projekt pn. ,Informatyzacja Placdwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)

realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020
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Wykonanie CPD zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowg;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wdrozonych instalacji i systeméw;
Przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami producentow
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w celu
umozliwienia eksploatacji produkcyjnej;

Wszelkie inne czynnosci, bez ktéorych nie mozina nalezycie wykonaé¢ Przedmiotu
Zamoéwienia, w tym dokonania wymaganych prawem zgtoszen i uzyskania niezbednych
pozwolen, o ile takie zgtoszenia lub pozwolenia okazg sie konieczne;

Udzielenie Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Zamédwienia.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Roboty omdéwione w dokumencie majg zastosowanie do niezbednych do wykonania prac

modernizacyjnych w pomieszczeniach Serwerowni Szpitala oraz na terenie Szpitala.

Inwestycja zrealizowana zostanie w trybie ,zaprojektuj i wykonaj”, w ramach postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego.

Zamawiajgcy posiada obecnie dwa pomieszczenia techniczne wykorzystywane jako

pomieszczenia Serwerowni.

Podstawowa Serwerownia zlokalizowana jest na parterze Budynku Gtéwnego Szpitala, zas planowana

Serwerownia Zapasowa znajduje sie pomieszczeniu budynku nowego bloku operacyjnego obok

pokoju Informatykdéw na 1 pietrze nowej czesci Szpitala.

Zakres robét obejmuje:

1.

o vk wnN

10.

11.

wykonanie projektéw wykonawczych modernizacji pomieszczenia Serwerowni
Podstawowej,

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

wymiane drzwi wejsciowych do przedsionka Serwerowni Podstawowe],

system monitoringu wizyjnego obejmujgcego Serwerownie Podstawowg oraz Zapasows,
zaprojektowania i wykonania prac instalacyjno- remontowych,

wykonanie prac remontowych, adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio
wykonang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg CPD,

dostawy wraz z montazem urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwerowni
Podstawowej i Zapasowe;j,

dostawy do Serwerowni Podstawowej wraz z montazem dwodch szaf typu rack
serwerowych 47U oraz dostawy do Serwerowni Zapasowej wraz z montazem jednej szafy
typu rack serwerowej 47U,

opracowania dokumentacji technicznej dla wykonanych instalacji,

dostawy wraz z montazem systemu KD, SSWiN obejmujgcego obie Serwerownie:
Podstawowg oraz Zapasowa,

dostawy wraz z montazem systemu monitoringu wizyjnego obejmujgcego obie
Serwerownie: Podstawowg oraz Zapasowa,

Projekt pn. ,Informatyzacja Placdwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)
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ich uruchomieniem.

Przez modernizacje nalezy rozumie¢ wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg prac
budowlanych zgodnie z wykonanymi projektami oraz na warunkach wynikajgcych z uzyskanych
decyzji i pozwolen. Wszelkie prace budowlane powinny odbywaé sie zgodnie z przepisami prawa,
w szczegblnosci Prawem budowlanym, Prawem telekomunikacyjnym, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864
z pbézniejszymi zmianami), Polskimi Normami, Normami Europejskimi oraz stosownymi Normami
Branzowymi.

Zamawiajgcy zaleca dokonac wizje lokalng obiektu celem samodzielnej weryfikacji prac koniecznych
do wykonania, tj. przeloty, odwierty w S$cianach dziatowych, rozpoznanie istniejgcych tablic
energetycznych, modernizacji pomieszczenia Serwerowni, itp. — dla prawidtowego oszacowania czasu
realizacji wykonania przedmiotu zamodwienia oraz jego wyceny. Zaleca sie takze dokonania
subiektywnego okreslenia na potrzeby wykonania wyceny i projektu oszacowania poziomu trudnosci
prac i ilosci koniecznych do zastosowania materiatow.

Uprzatniecie wskazanych pomieszczen Serwerowni oraz przygotowanie ich pod prace remontowo-
instalacyjne, w tym deinstalacja sprzetu zastanego w pomieszczeniach przysztej serwerowni,
powinno by¢ wykonane wspdlnie przez wykonawce oraz wiasciwe stuzby Zamawiajacego.
Pomieszczenia majg by¢ przygotowane pod instalacje: systemu klimatyzacji, drzwi
antywtamaniowych (Serwerownia Podstawowa), systemu monitoringu wizyjnego, szafy rack,
systemu SSWIN+KD.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w sposéb nie zaktdcajacy normalnej pracy
podmiotu leczniczego.

Istniejgce szafy instalacyjne w obydwu pomieszczeniach Serwerowni (tzw. Punkt Dystrybucyjny)
nalezy zabezpieczy¢ na czas prac modernizacyjnych serwerowni, tak aby ona caty czas swiadczyé
ustugi dla uzytkownikéw koricowych podtgczonych do nich.

Istniejgce gniazda logiczne w pomieszczeniu Serwerowni nalezy pozostawic bez ich demontazu.

Wykonawca wykona wszelkie prace adaptacyjne i przystosowawcze w pomieszczeniach i miejscach,
w ktérych beda przeprowadzane prace na podstawie uzgodnien i uwag z wizji lokalnej oraz zgodnie
z projektem zatwierdzonym przed podjeciem prac przez Zamawiajacego. Prace instalacyjne muszg
by¢ wykonywane etapami tak, aby zapewni¢ petng funkcjonalnos¢ istniejacej infrastruktury
teleinformatycznej oraz zeby nie kolidowaty z normalnym funkcjonowaniem szpitala. Godziny prac
instalatoréw sieci stanowig przedmiot odrebnych ustalen z poszczegélnymi oddziatami -jednostkami,
przy czym przedziat godzinowy prowadzonych prac obejmuje czas pomiedzy godz. 7:00 -15:00
zaréwno dla prac wewnatrz budynkow, jak i na zewnatrz budynkéw.

Projekt pn. ,Informatyzacja Placdwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)
realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020
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itp.) musza zosta¢ doprowadzone do stanu wizualnie zbieznego z wyglagdem miejsca otaczajgcego i
nie moga by¢ w stanie pogorszonym (nalezy dokonac uzupetnien brakujgcego tynku i pomalowac te
miejsca w kolorze zblizonym do otaczajgcego je miejsca). Po wykonaniu prac budowlano-
instalatorskich pomieszczenia zostang doprowadzone do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
robot, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego i jest warunkiem koniecznym
do podpisania protokotu odbioru koricowego. Listwy kablowe muszg by¢ potozone estetycznie,
rowno, muszg byc¢ zakryte na catej dtugosci. Otwory w $cianach oraz ubytki tynku zagipsowane oraz
pomalowane kolorem, jaki zostat uzyty do pomalowania pomieszczenia.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogélnej na obiekcie przez Wykonawce podczas prowadzenia prac
instalacyjnych obcigzajg jego samego i muszg by¢ usuniete w ramach nieodpfatnego usuniecia szkéd
w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu.

W okresie prowadzenia budowy i jej wykoriczenia Wykonawca zobligowany jest stosowa¢ sie do
przepisOw i zasad zapewniajgcych odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu oséb na terenie
budowy, w tym takze zapewnia¢ poprawne oddziatywanie prowadzonych prac na $rodowisko, ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP, ustawy o ochronie srodowiska i ustawy o odpadach i
stosownych przepisdw wykonawczych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca we wiasnym zakresie
zapewnit sktadowanie i sprzatanie odpaddéw.

2.2.1. taczazewnetrzne i miedzybudynkowe

Nie bedzie wykonywane okablowanie miedzybudynkowe.

2.2.2. Okablowanie strukturalne poziome i pionowe budynkowe

Nie bedzie wykonywane okablowanie poziome i pionowe budynkowe (poza serwerowniami).

2.2.3. Serwerownie

W kompleksie Szpitalnym znajduja sie dwie serwerownie w budynku Szpitala.
Serwerownia Podstawowa znajduje sie na parterze budynku gtéwnego, zas Serwerownia Zapasowa
na 1 pietrze nowej czesci Szpitala w poblizu pomieszczenia Informatykow.

2.2.3.1. Serwerownia Podstawowa

Pomieszczenie Podstawowej Serwerowni znajduje sie na parterze budynku gtéwnego.
Ponizej przedstawiono obecne pomieszczenie Podstawowe] Serwerowni.
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W pomieszczeniu nalezy wykona¢ nastepujgce prace budowlano — remontowe:
o Montaz drzwi antywfamaniowych przeciwpozarowych z przedsionka na korytarz,

Umalowanie paska o szerokosci 20 cm (przy futrynie oraz glifie) po obrébkach dotyczgcych
wymiany drzwi do pomieszczenia Serwerowni,

Demontaz istniejgcych klimatyzatoréow i montaz nowych dwadch klimatyzatoréw pracujgcych
naprzemiennie,

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego (serwer monitoringu) oraz dwdch kamer
chronigcych pomieszczenie Serwerowni,
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. Instalacja systemu SSWIN+KD,

. Instalacja szaf rack serwerowych 47U z wyposazeniem,

. Uszczelnienia przeciwpozarowe przy wszystkich instalacjach wchodzacych do pomieszczenia
Serwerowni.

2.2.3.2. Serwerownia Zapasowa

Pomieszczenie Zapasowej Serwerowni znajduje sie na 1 pietrze nowej czesci Szpitala (Blok

Operacyjny) obok pomieszczenia Informatykdw.

Ponizej przedstawiono obecne pomieszczenie Zapasowej Serwerowni.
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W pomieszczeniu nalezy wykona¢ nastepujgce prace budowlano — remontowe:

e  Montaz nowych dwéch klimatyzatorow pracujgcych naprzemiennie

e Instalacja systemu monitoringu wizyjnego sktadajgcego sie z dwdch kamer
chronigcych pomieszczenie Zapasowej Serwerowni

¢ Instalacja systemu SSWIN+KD

* Wymiana obecnej szafy rack o wym. 24U na nowg szafe serwerowg - 47U z
wyposazeniem
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e Uszczelnienia przeciwpozarowe przy wszystkich instalacjach wchodzacych do
pomieszczenia Serwerowni.

2.3. Opis szczegétowych wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.3.1. Wymaganiai cechy elementéw modernizacji serwerowni
2.3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania prac adaptacyjnych w pomieszczeniu

Uprzatniecie wskazanego pomieszczenia Serwerowni oraz przygotowanie go pod prace
remontowo-instalacyjne, w tym deinstalacja sprzetu zastanego w pomieszczeniach Serwerowni np.
szaf, itp. powinno byé wykonane przez wykonawce pod nadzorem wtasciwych stuzby Zamawiajgcego.

Pomieszczenie Serwerowni Podstawowej zostanie przygotowane do montazu: drzwi
antywtamaniowych ppoz., systemu klimatyzacji, systemu kontroli dostepu do pomieszczenia, szaf
rack, systemu sygnalizacji napadu i wtamania, koryta i przewierty kablowe — w niezbednym zakresie.
Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w sposéb nie zaktdcajacy normalnej pracy
podmiotu leczniczego.

Szafy rack majg zosta¢ umiejscowione w sposdb nieutrudniajgcy do nich dostepu oraz w miejscach
dostepu do zbiorczych koryt kablowych.
Szafy rack majg by¢ zamykane z dostepem z przodu i z tytu.

W ramach adaptacji pomieszczenia na potrzeby Serwerowni Podstawowej przewidziano:
roboty budowlane obejmujgce:
e wymiane istniejgcych drzwi do przedsionka Serwerowni na drzwi antywtamaniowe ppoz.
(szerokos$¢ min. 90 cm, oraz 200cm wysokosci — wymiary mierzone w $Swietle oscieznicy),
e montaz korytek i drabinek kablowych.

roboty elektryczne obejmujqgce:
e podtgczenia urzadzen serwerowni, klimatyzatoréw,
¢ demontaz istniejgcych klimatyzatoréw oraz montaz dwadch klimatyzatoréw pracujgcych
naprzemiennie,
¢ montaz centralki alarmowej wraz z podsystemem kontroli dostepu,
¢ montaz dwdch szaf serwerowych,
* montaz systemu monitoringu wizyjnego.

Pomieszczenie Serwerowni Zapasowe] zostanie przygotowane do montazu: systemu
klimatyzacji, systemu kontroli dostepu do pomieszczenia, szafy rack, systemu sygnalizacji napadu i
wiamania, koryta i przewierty kablowe —w niezbednym zakresie.

W ramach adaptacji pomieszczenia na potrzeby Serwerowni Zapasowej przewidziano:
roboty budowlane obejmujgce:
12
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montaz korytek i drabinek kablowych.

roboty elektryczne obejmujgce:

podtgczenia urzadzen serwerowni, klimatyzatoréw,

montaz dwdch klimatyzatorédw pracujgcych naprzemiennie,
montaz centralki alarmowej wraz z podsystemem kontroli dostepu,
montaz dwdch szaf serwerowych,

montaz systemu monitoringu wizyjnego.

2.3.1.2. Szafa serwerowa rack

Zaplanowano dostawe dwéch sztuk szaf serwerowych: po jednej do kazdej z Serwerowni.

Minimalne parametry szafy serwerowej z wyposazeniem:

Wykonawca zapewni trase kablowg w postaci koryta siatkowego umozliwiajacg potaczenie

Wysokos$¢ wewnetrzna - 47U

Wysokos$¢ max. 2400 mm

Szerokosé¢ 800 mm

Gtebokos$¢ 1000 mm

Nosno$¢ Min. 800 kg

Dodatkowe informacje

Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem

Drzwi tylne stalowe perforowane

Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach

Wyposazenie: 4 wentylatory, 3 potki, listwa zasilajaca, 40 koszykdw ze Srubami
Zabezpieczona przed rdzg, utlenianiem, porysowaniem, korozjg

O O O O O o

Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie, kablowy w podtodze
Stopien ochrony: IP20

Kolor Czarny

Wyposazenie dodatkowe

0 Cokdt do szafy

0 Listwa rack zasilajgca z min. 8 gniazd

istniejgcej infrastruktury zamawiajgcego z projektowang szafg serwerowa.

klimatyzacji. Instalacja klimatyzatoréw nie moze utrudnia¢ pracy innym urzadzeniom ani nie

2.3.1.3. Klimatyzacja

W pomieszczeniu Serwerowni Podstawowej i Zapasowej ma by¢ zainstalowany system

ogranicza¢ dostepu do innych zainstalowanych urzadzen.

Projekt pn. ,Informatyzacja Placdwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)
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zaoferowanych przez Wykonawce urzadzen, ktdre zostang umieszczone w Serwerowni. Dlatego
przed przystgpieniem do realizacji zagadnienia Wykonawca powinien zweryfikowac wszystkie
parametry pomieszczenia i opracowac dokumentacje dla tego zakresu prac.

Klimatyzacja Serwerowni (Podstawowej oraz Zapasowej) powinna sktadac sie z dwdch oddzielnych
klimatyzatordow, aby zapewni¢ redundancje klimatyzacji. W przypadku awarii jednego klimatyzatora,
drugi przejmuje role pierwszego w celu zapewnienia statej zadanej temperatury w serwerowni.
Zatozono wstepnie, ze moc chtodnicza oferowanego kazdego klimatyzatora nie powinna by¢ nizsza
niz 8kW. Przyjeto temperature powietrza w pomieszczeniu przez caty rok: 17 — 20 °C.

Klimatyzator (kazdy z czterech sztuk) musi posiada¢ nastepujgce, minimalne parametry:

Wydajnosé:
Chtodzenie kW 8.0
Grzanie kW 8.8

Zakres temperatur pracy:
Chtodzenie °C -15~46
Grzanie °C -15~24

Funkcje klimatyzatora:
Funkcja serwerowni: Umozliwia podtgczenie 2 jednostek wewnetrznych 3-zytowym przewodem,
dzieki czemu mozliwa jest praca naprzemienna. Dodatkowo spetniona musi byé funkcja
zabezpieczajgca (w przypadku awarii jednego urzadzenia, drugie zatgczy sie automatycznie) oraz
funkcja wspierajaca (oba urzadzenia pracujg jednoczesnie, gdy w pomieszczeniu nastepuje znaczny
wzrost temp.).

¢ Tryb ekonomiczny

e Petnamoc

e Cicha praca

e Automatyczna zmiana trybu pracy

e Automatyczne zaluzje pionowe i poziome

e Automatyczna regulacja intensywnosci nawiewu

e Automatyczny restart

* Program nocny

e Programator tygodniowy

e Kontrolka filtra

¢ Jonowy filtr o wydtuzonej zywotnosci

¢ Filtr Polifenolowy

Zakres systemu klimatyzacji obejmuje dostawe, instalacje i konfiguracje systemu oraz
odprowadzeniem skroplin.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé koniecznos¢ zastosowania pompek do skroplin dla
klimatyzatorow.
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klimatyzatorow (zgodnie z zaleceniami Producenta klimatyzacji ale nie mniej niz 2 razy na rok).

Dodatkowo Wykonaweca dostarczy i uruchomi urzagdzenie do monitorowania temperatury i
wilgotnosci wraz z czujnikiem do Serwerowni Zapasowej o nastepujacych minimalnych parametrach
i funkcjonalnosciach:

e Mierzenie temperatury i wilgotnosci

e Zmierzone wartosci wyswietlane za pomocg przegladarki internetowe;j

* t3cznosc i komunikacja za posrednictwem sieci LAN —wbudowany port Ethernet 10/100
¢ Konfiguracja poprzez sie¢ LAN

e Automatyczne wysytanie wiadomosci e-mail po przekroczeniu ustalonych progéw

e Pamiec¢ wewnetrzna na 1000 rekordéw (kazdy rekord ze znacznikiem czasu)

¢ Whbudowany RTC (zegar czasu rzeczywistego)

e Pamiec wartosci ekstremalnych - urzgdzenie zapamietuje maksymalng i minimalng zmierzong
wartos$¢ kazdej mierzonej zmiennej, w tym date i godzine pomiaru.

¢ Termometr i higrometr musi posiadac stopien ochrony IP54 (czujnik temperatury stopien
ochrony IP68)

¢ Wilgotnos¢ wzgledna jest mierzona od 0 do 100%.
¢ Temperatura moze by¢ mierzona od -40° Cdo + 120 ° C.

e Dotgczony czujnik temperatury i wilgotnosci z kablem o dtugosci 5m

2.3.1.4. Drzwi do serwerowni

W celu zapewnienia bezpieczeristwa fizycznego i ogniowego wejscia do pomieszczenia
przedsionka  Serwerowni Podstawowej nalezy zamontowac¢ drzwi wewnetrzne. Wykonawca
zamontuje drzwi do Serwerowni Podstawowej, zamontuje samozamykacz i zwore z systemu
SSWiN+KD.

Istniejgce drzwi (Domoferm drzwi przeciwpozarowe EI2 60 tyl LF) do wejscia z przedsionka
Serwerowni do Serwerowni Podstawowej pozostawic¢ bez zmian.

Wymagania minimalne:
¢ Drzwi metalowe o odpornosci ogniowej min EI30 antywtamaniowe
e szeroko$¢ min. 90 cm, oraz 200cm wysokosci — wymiary mierzone w Swietle
oscieznicy,
e jednoskrzydtowe
e atestowane
e klasy RC3
e odpornos¢ ogniowa EI30
e wypetnienie wktadem ognioodpornym
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e oScieznica ceowa lub katowa.
*  Okucia:
0 3 state bolce antywywazeniowe
0 2 zawiasy tréjdzielne
0 1 zawias sprezynowy, petnigcy funkcje samozamykacza
0 Komplet klamek antywtamaniowych w klasie 4
0 Komplet wktadek antywtamaniowych w klasie 5.2
e Przystosowane do systemu KD
e Przystosowane do montazu kontaktronu
*  Wyposazone w zamki klasy C
e Wyposazone w samozamykacz

2.3.1.5. Wymagania dotyczace instalacji systeméw zabezpieczen pomieszczenia
Serwerowni

Pomieszczenia Serwerowni Podstawowej oraz Zapasowej wyposazy¢ w nastepujgce systemy
zabezpieczen:
e  SSWIN zintegrowane z KD
* monitoringu wizyjnego

Instalacja alarmowa i system kontroli dostepu (SSWiN i KD):

System kontroli dostepu zostanie zrealizowany w oparciu o centrale alarmowa, oraz czytniki
kart zblizeniowych umieszczone przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Dla celdw
bezpieczenstwa przy wyjsciu z serwerowni zainstalowa¢ nalezy awaryjny przycisk wyjscia
umozliwiajgcy otwarcie przejscia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika. Wejscie do
serwerowni mozliwe bedzie po uzyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN. Wykonawca dostarczy
komplet kart dostepowych w ilosci 10 sztuk. Instalacja alarmowa powinna, précz wykrywania
intruzow, umozliwi¢ takze wykrycie zalania wodg oraz pojawienie podwyziszonej temperatury w
pomieszczeniu.

W przypadku wykrycia zagrozenia system kontroli dostepu powinien powiadomié¢ o takim przypadku
przynajmniej poprzez: sygnalizacje dZzwiekowg, wystanie wiadomosci tekstowej (sms) do wskazanych
przez Zamawiajgcego osob(karty SIM z nielimitowang iloscig SM-6w dostarczy Zamawiajacy).

Elementy wyposazenia systemdw SSWiN oraz KD (minimalne) na kazdg Serwerownie:
* Centrala systemu SSWiN oraz KD z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS z funkcjami
monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania — 1 komplet
*  Modut komunikacji TCP/IP -1 sztuka
¢ Manipulator systemu alarmowego z czytnikiem kart — 1 sztuka
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e Przycisk wyjscia natynkowy — 1 sztuka

e Zwora elektromagnetyczna z czujnikiem stanu drzwi — 1 sztuka
e Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni — 2 sztuki

e Programowalna czujka temperatury — 2 sztuki

¢ Czujka zalania wodg — 4 sztuki

e Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny — 1 sztuka

¢ Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny — 1 sztuka

¢ Obudowa z wyposazeniem — 1 komplet

e Karty dostepu — 10 sztuk

Monitoring wizyjny — system CCTV Serwerowni Podstawowej i Zapasowej

Przewiduje sie objecie nadzorem wizyjnym nastepujacych przestrzeni:

. wejscie do Podstawowej Serwerowni

o pomieszczenie Podstawowej Serwerowni
. wejscie do Zapasowe]j Serwerowni

. pomieszczenie Zapasowej Serwerowni

System monitoringu CCTV obejmowac bedzie pomieszczenie Serwerowni Podstawowe] (dwie
kamery) oraz pomieszczenie Serwerowni Zapasowe]j (dwie kamery).

Zaprojektowano rozwigzanie oparte o dysk sieciowy NAS z funkcjami monitoringu i cztery sztuki
kamer IP.

Serwer do rejestracji NVR — macierz NAS z rozwiqgzaniem do monitoringu
Obudowa Max.2U typu rack
Procesor Min. czterordzeniowy 3,30 GHz
Pamie¢ RAM  40GB mozliwos¢ rozbudowy do 64GB
llos¢ slotéw na pamieé 4 sztuki
llo$¢ obstugiwanych ~ Min. 12 dyskéw
Obstugiwane dyski 3.5/2.5 SATA 6Gb/s HDD
2.5 SATA 6Gb/s SSD
Obstuga trybéw RAID 0, 1,5, 6, 10, 50, 60
Zainstalowane dyski 12 sztuk dyskéw 10TB (Kazdy), znajdujacych sie na liscie kompatybilnosci
oferowanego urzadzenia NVR
Zasilanie min. 300W (kazdy z 2 sztuk)
Wsparcie dla systemu plikow  EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT
Wbudowana obstuga iSCSI Multi-LUNs na Target - minimum do 256 LUNs
Obstuga LUN Mapping&Maskin
Obstuga SPC-3 PersistentReservation
Obstuga MPIO & MC/S,
Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN
Obstuga Windows AD Logowanie uzytkownikow do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz
menadzera plikdw sieci Web
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SSH, Telnet, HTTPS, FTP, CIFS/SMB, AFP
4 x 1GBit/sek
2 x 10GB SFP+
2 gniazda typu C USB 3.1 Gen2
4 gniazda typu A USB 3.1 Gen2
4 sztuki
Wykonawca dostarczy licencje na 60 kamer
Obstuga standardu ONVIF.
Mozliwos¢  przypisywania  poszczegdlnym  kamerom  dedykowanej
przepustowosci.
Konieczna mozliwos¢ przeglgdania oraz obstugi archiwum z dowolnego

komputera szpitalnej sieci LAN za pomocga dedykowanej aplikacji.

W przypadku awarii dyski twarde pozostajqg wtasnoscig Zamawiajgcego.

Kamery znajdujgce sie na liscie kompatybilnosci rejestratorow — minimalne parametry - 4 sztuki

. rozdzielczosci minimum 2MPX Full HD

. standard ONVIF

o nagrywanie obrazu w rozdzielczosci 1920x1080 pikseli

o zakres ogniskowej w granicach minimum 2,7-13,5mm (Motozoom),

o Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+

. Trzy strumienie wideo

. Funkcja dzieri/noc — mechaniczny filtr podczerwieni

o detekcja ruchu, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargniecia w obszar,

wykrywanie twarzy, obstuga sygnatéw audio, zasilanie PoE
o WDR, IP 67, naswietlacz IR do min. 50m, BLC, wandaloodpornos¢IK10, HLC, WB (balans bieli)

Serwer wizyjny nalezy umiesci¢ w szafie RACK w jednej z serwerowni.

Funkcje rejestracji nalezy ustawi¢ na wykrycie zdarzenia.

Do zasilenia i komunikacji pomiedzy serwerem rejestrujgcym, a kamerami nalezy zastosowacd

urzadzenia z wsparciem dla PoE.

Do Serwerowni Zapasowej dostarczy¢ dla potrzeb kamer 1 sztuke przetacznika sieciowego

o nastepujacych parametrach minimalnych:

Przetacznik PoE

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Obudowa

Umozliwiajgca montaz w szafie rack 19”

Liczba gniazd

Przynajmniej 22 porty RJ-45 10/100/1000 RJ45 PoE, 4 porty COMBO
RJ45/SFP.

Rodzaj urzadzenia

Przetacznik warstwy L2

Przepustowos¢
przefaczania

Min. 51.7 Gbit/s

Przepustowos¢

Min. 38.5 Mpps
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Pamie¢ RAM Min. 128 RAM

MAC addresses Min. 16 000

Inne Petny dupleks, lista kontroli (ACL)

Dodatkowe Nalezy wraz z przetacznikiem dostarczy¢ wktadke swiattowodowg 1GbE
dla swiattowodu wielomodowego oraz patchcord swiattowodowy MM o
dtugosci min. 5m.

Kamery nalezy podtaczy¢ kablem kat 6A. Okablowanie nalezy poprowadzi¢c w przygotowanych
korytkach oraz trasach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

System wizyjny powinien dziata¢ po zaniku zasilania podstawowego — nalezy zasili¢ z systemu
zasilania gwarantowanego.

2.3.2. Wymagania dla tras kablowych

Wszelkie przepusty wykonane pomiedzy strefami ogniowymi powinny zosta¢ wypetnione
barierami ogniowymi posiadajgcymi atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Instytutu
Technik i Budowlane;j.

2.3.3. Warunki wykonania i odbioru robé6t

2.3.3.1. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét — prace projektowe

* Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz
zorganizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych,
standardu wykonczenia i wyposazenia.

¢ Udzielania wyjasnien, uzupetnie do dokumentacji projektowej w terminie max do 3
dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

e Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax./e-mail) min. na 2 dni robocze przed
terminem spotkania. W przypadku niewywigzywania sie z powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy, wynikte z tego tytutu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztow pobytu na
budowie bez wezwania bgdz na wezwanie Wykonawcy robot.

e Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajgce z poprawienia btedéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robdt Jednostka
Projektowa wykonuje nieodpfatnie.
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2.3.3.2.  Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét — prace budowlane

10.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakosé uzytych materiatow i
jakos¢ wykonania byly zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach
przetargowych wymaganiami. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, SIWZ, Dokumentacjg projektowga, poleceniami
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia, w ramach
niniejszego zamoéwienia, bedg zgodne 1z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robodt, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét. Zamawiajacy bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ogdlnymi zawartymi w SIWZ,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg oraz Umowa.
Na Wykonawcy spoczywac bedzie zapewnienie odpowiedniego dla charakteru
wykonywanych projektéw oraz prowadzonych robdt, personelu technicznego
(projektantéw z uprawnieniami, kierownika budowy i robdt w poszczegdlnych
branzach) o czynnych uprawnieniach do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalnosciach wymaganych przy realizacji catego zamdwienia.
Na Wykonawcy spoczywac bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ za:

O organizacje robdt,
zabezpieczenie 0s6b trzecich,
ochrone srodowiska,
warunki bhp,
zabezpieczenie terenu robot,

o O O O O

zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od
nastepstw prowadzonych robét do dnia bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robdét w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie
podlega dodatkowej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety
kolidujgce z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu ponosi
Wykonawca.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz pokryje koszty naprawy.
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wywiezione z terenu budowy.

12. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

13. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one wykorzystane do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli.

14. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

0 Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
0 Czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.
0 Odbidr korcowy.

15. Wywoz gruzu i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji
odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest
usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowaé na wiasny koszt i we
wtlasnym zakresie.

2.3.3.3. Ogodlne zasady wykonania robot

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajow prac, awymagania
wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca powinien opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram robdt,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem terminy przetgczen kabli.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Zamawiajacy bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ogdlnymi zawartymi w SIWZ, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg oraz Umowa.

2.3.3.4. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowigzek wskazania Zamawiajgcemu (w razie watpliwosci) zgodnosci
dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa.
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Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o wykonaniu kazdego etapu prac, objetego dokumentacjg
projektowsg, celem jego odbioru i tym samym umozliwieniu ich kontynuowania.

2.3.3.5. Obmiar robot

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

2.3.3.6. Mozliwe do wystgpienia utrudnienia w wykonywaniu prac

e obiekt jest czynny

* w obiekcie catg dobe wykonuje swoje prace personel medyczny

e w obiekcie stale przebywajg pacjenci

e czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen

e ograniczenia i obostrzenia dotyczgce zgody na prace hatasliwe, ucigzliwe i brudne
e prace na wysokosci

2.3.3.7. Wymagania dotyczace materiatéw

Gdziekolwiek w dokumentach przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje
techniczne.

2.3.3.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow,
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2.3.3.9. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét.
Liczba sSrodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

2.3.3.10. Warunki gwarangcji

Wymagana gwarancja dla:
e Szafy serwerowej z wyposazeniem (listwa zasilajgca, wentylatory itp.) — min. 36
miesiecy
* System monitoringu wizyjnego — min. 36 miesiecy
e Przetgcznik sieciowy PoE —min. 36 miesiecy
e System SSWiN + KD — min. 36 miesiecy
e Klimatyzacja — min. 36 miesiecy

23
Projekt pn. ,Informatyzacja Placdwek Medycznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego” (InPlaMed WS)
realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020



Fundusze .
E Europejskie Rzeczpospolita

3.

bl WOEWODZTWO Unia EUVPPEJSRa
5 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny - Polska

CZESC INFORMACYJNA PFU

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne (jezeli wymagane) zwigzane z

wykonaniem przedmiotu zamdwienia wtasnym kosztem i staraniem. Wszelkie niezbedne dokumenty

Wykonawca przedifozy Zamawiajagcemu do akceptacji i podpisu. Zamawiajgcy udzieli petnomocnictw

Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada stosowne prawo do dysponowania nieruchomosciami na

potrzeby przeprowadzenia prac objetych niniejszym PFU.

10.

11.
12.

13.

3.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.3.1. Ustawy, rozporzadzenia i inne przepisy obowigzujgce Wykonawce:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze zmianami zawartymi w
Dz. U.z 1996r Nr 114, poz. 542.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z
1980r Nr 9, poz. 26).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz. U. z 1993r Nr 90,
poz. 416 z poz. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156 poz.1118 z
pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z
pdz. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U. z
2000r Nr 80; poz. 904).

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 11, poz. 50).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - (Dz. U. Nr 80,
poz. 717).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62, poz. 627; z pdzn. zm.).

Program Regionalny - Polska

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z
poézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno -uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1995 r. w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz
ocen oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 1995 nr 52 poz. 284).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. z
1998r. nr 148 poz. 973).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy, Ptac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
19 lutego 1977r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przystosowaniu urzadzen
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz ( Dz. U. z 1977r. nr
8, poz. 33)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 39 poz. 251)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401 )

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1841).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr
129 poz. 902 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844; tekst jednolity Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz (Dz. U. nr 121 poz.
1137.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

Program Regionalny - Polska

sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2006 nr 80 poz. 563),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz.
1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137).

PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

PN 73/B03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie i normami zwigzanymi

3.3.2. Normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma w zakresie instalacji
oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 1838(U):2002 Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 12665:2003 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczgcych oswietlenia

PN-84/E-02035 Urzadzenia  elektroenergetyczne.  Oswietlenie  elektryczne  obiektow
energetycznych. PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogdlne.
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

3.3.3. Normy dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

PN-EN 41003:2001 Szczegdlne wymagania bezpieczeistwa dotyczace urzadzen przeznaczonych
do podfaczenia do sieci telekomunikacyjnych.

3.3.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
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Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robdét budowlanych
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Wykonawca zobowigzany jest przyjmowac¢ w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich
niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich
poprawek i korekt.

3.4. Rozwigzania réwnowaine

Zgodnie z trescig art. 29 ust 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zaznacza, iz
w przypadku, gdy w niniejszym dokumencie PFU wskazane zostaty znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowazne opisywanym. Ponadto
zgodnie z trescig art. 30 ust 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zaznacza, iz
w przypadku gdy w niniejszym dokumencie wskazane zostaty normy, aprobaty techniczne lub inne
systemy odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowazne opisywanym.
W sytuacji, gdy wykonawca bedzie stosowat rozwigzania réwnowazine do wskazanych znakdéw
towarowych, patentédw lub pochodzenia albo do wskazanych w normach, aprobatach technicznych
lub systemach odniesienia, w takim przypadku wykonawca bedzie obowigzany wykazaé, ze
oferowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego.
Przez produkt réwnowazny rozumie sie taki, ktéry w sposdéb poprawny wspétpracuje
z dedykowanymi sprzetami i programami Zamawiajacego, a jego zastosowanie nie wymaga zadnych
naktadow zwigzanych z dostosowaniem aplikacji Zamawiajgcego lub produktu réwnowaznego oraz
posiada wszystkie cechy funkcjonalnosci przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, zgodnie
z ustawg zobowigzany jest wykazac i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Przedstawione w PFU parametry materiatéw i urzadzen nalezy traktowac jako wymogi minimalne.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oferte o takich parametrach poszczegdlnych materiatéw
i urzadzen, ktore zapewnig nalezyte funkcjonowanie wdrazanego systemu.

3.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych:

3.5.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych we wiasnym zakresie uzyska
aktualng mape do celéw projektowych, jesli roboty te bedg wymagaty takiej mapy.

3.5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Nie dotyczy.

3.5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
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Nie dotyczy.
3.5.4. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.
3.5.5. Dokumenty z zakresu ochrony srodowiska

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych we wtasnym zakresie uzyska
dokumenty z zakresu ochrony srodowiska, niezbednych badan, raportéw, ekspertyz, jesli roboty te
bedg wymagaty takich dokumentow.

3.5.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.
3.5.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Wykonawca we wtasnym zakresie dokona inwentaryzacji architektonicznej obiektu objetego
niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca zinwentaryzuje instalacje i urzadzenia technologiczne
podlegajgce rozbudowie.

3.5.8. Dokumenty zwigzane z przytaczami

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych - nie dotyczy.

3.5.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia

Zamawiajgcy wystgpit do Urzedu Miasta Kielce ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt
budowlanych pn. ,modernizacja pomieszczen serwerowni” w Szpitalu: Swietokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach z siedzibg przy ul. Prosta 30, 25-371 Kielce.
Urzad Miasta udzielit odpowiedszi, ze roboty budowlane nie bedg ingerowac¢ w elementy istniejgcej
konstrukcji i przegrody zewnetrzne oraz nie skutkujg zmiang warunkéw p. poz. i w zwigzku z tym
nie wymagajg pozwolenia na budowe ani zgtoszenia do organu administracji architektoniczno-
budowlane;j.

3.5.10. Inne wytyczne

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie iz jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostata wydana w stanie
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integralng czes¢ dokumentacji,

ze wzgledu na specyfike obiektu jakim jest Szpital, prace zwigzane z wykonaniem planowanych
robot bedg mogty by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb niezaktdcajacy codziennej pracy
oddziatéw szpitala. Godziny prowadzenia prac nalezy konsultowaé na biezgco z Uzytkownikiem,
wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
Zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
prace instalacyjne dla sieci elektrycznej muszg by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
uprawnienia do eksploatacji urzadzen elektrycznych do 1kV,

staty nadzor nad realizacjag prac przy sieci elektrycznej musi prowadzi¢ osoba posiadajaca
uprawnienia do dozoru urzgdzen elektrycznych do 1kV,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnit sktadowanie i sprzatanie
odpaddéw. Wykonawca zobowigzany jest do pozostawienia pomieszczer,, w ktérych beda
wykonywane prace w stanie takim jaki zastat przed przystgpieniem do prac,

wykonawca prowadzac tory kablowe dla potrzeb kamer jest zobligowany do konsultacji z dziatem
IT,

wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogdlnej w obiektach podczas prowadzenia prac instalacyjnych
obcigzajg Wykonawce i muszg by¢ usuniete w ramach nieodptatnego usuniecia szkdd w terminie
natychmiastowym po ich stwierdzeniu, wszelkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢
masg ogniotrwaty,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej
oraz elektronicznej na nosniku CD/DVD,

Dokumentacja powykonawcza oznacza dokumentacje techniczng wykonang przez Wykonawce,
dokumentujgcag wykonane prace i odzwierciedlajgcy faktyczny stan wykonania prac, wykonang na
bazie koncepcji wdrozenia — projektu technicznego, na podktadach budowlanych, w formie
papierowej i elektronicznej w edytowalnym formacie AutoCAD - w zakresie rysunkéw
technicznych oraz w formacie Word - w zakresie opiséw lub w innych formatach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje wszystkich urzadzen zainstalowanych
w poszczegdlnych podmiotach leczniczych.

3.5.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowy i jej
przeprowadzeniem

Roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy — frontu robét i znajdujgcego sie na nim

mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu ostatecznego zakoriczenia robét i ich protokolarnego

odbioru przez Zamawiajgcego. Roboty bedg zorganizowane w sposdb umozliwiajgcy wykonywanie

funkcji Zamawiajgcego, zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb zatrudnionych oraz przebywajacych w

obiekcie szpitala. Godziny robdt oraz sposéb korzystania z medidéw (gaz, co, cwu, energia elektryczna,

etc.) Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robét

3.5.12. Zgodnos¢ Robat z PFU i Dokumentami Wykonawcy
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Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU.
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